Allgemeine Geschaftsbedingungen

az Holz AG

Angebot- und Vertragsbedingungen

Allgemeine und spezielle SIA-Normen

- SIA Norm 118 Allg. Bedingungen fir Bauarbeiten Ausgabe 1977/1991
- SIA Norm 261 Einwirkung auf Tragwerke

- SIA Norm 265 Holzbau

- SIA Norm 180 Wéarmeschutz im Holzbau

- SIA Norm 181 Schallschutz im Holzbau

- SIA Norm 231 Lieferung und Leistung

- SIA Norm 238 Warmedammung in Steildachern

- SIA Norm 279 Warmedammstoffe

- SIA Norm 240 Schreinerarbeiten

Empfehlungen

SIA Norm 164.1 Holzwerkstoffe

Verordnungen

SUVA Eidg. Verordnung Uber die Verhiitung von Unféllen auf Baustellen.

Dokumentationen

SIA 83 Brandschutz im Holzbau

Giltigkeit der Normen

Es gelten die vorstehenden Normen, Empfehlungen, Verordnungen und
Dokumentationen, gliltig am Tag der Offertenstellung.

Verbindlichkeit der Offerte (Prézisierung zu SIA 118, Art. 17)

24 Wochen ab Offertenstellung

Priifungspflicht des Angebots

Ihr BedUrfnis ist unser Programm. Deshalb produzieren wir auf verschie-
denen Qualitdtsebenen. Die angebotenen Leistungen sind durch die
Bauherrschaft bzw. deren Vertreter auf ihre sachliche und fachliche
Richtigkeit zu priifen. Dies gilt insbesondere fiir:

- Qualitatsklassifizierung
- Vollstéandigkeit der angebotenen Leistungen
- Richtigkeit und Vollstandigkeit der Ausmasse

- Korrektheit der getroffenen Materialien und deren Guteklassen, Ober-
flachenbeschaffenheit und Oberflachenbehandlungen.

- Ubereinstimmung von &sthetischen und konstruktiven Zielsetzungen,
Gestaltungs- und Konstruktionskonzept.

Kostenverbindlichkeit / Toleranz

Die angebotenen Preise gelten fir absolut identische Konstruktionen,
Schichtaufbauten und Materialwahl. Konstruktionséanderungen, Wahl von
anderen Materialien, integrieren von zusatzlichen Leistungen, Reduktion
des Auftragsvolumens haben Einfluss auf das Angebot. Der Preis des
Angebots kann unter diesen Umstédnden geéandert werden.

Bestelldnderung

Vom Bauherm (bzw. den von im beauftragten Fachleuten der Projektie-
rung) veranlasste Anderungen an den Plénen nach der vereinbarten
Ubergabe der bereinigten Ausflhrungsunterlagen gelten geméss Art. 84
Norm SIA als Bestellungsanderung.

Ausmass gilt Norm SIA 118/265

- Das Ausmass der Aussenwéande wird Uber die Flache plus den Umfang
der einzelnen Elemente berechnet, Refererenzpunkt AK Wand. Wand-
6ffnungen werden abgezogen.

- Das Ausmass der Decken wird Uber die Flache plus den Umfang der
ganzen Decke berechnet, mitte Referenzpunkt IK Wand. Deckendff-
nungen werden abgezogen.

Das Ausmass der Innenwénde wird Uber die Flache plus den Umfang
der einzelnen Elemente berechnet. Wandéffnungen werden abgezo-
gen, Referenzpunkt Rohbauhdhe.

Ortliche Vorbauten und Steigzonen werden separat ausgefiihrt und
verrechnet.

Materiallieferungen / Ergdnzung und Prézisierung zu SIA, Art. 10

Grundlage ist die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrte Materialqualitét und
Oberflachenbeschaffenheit. Die az Holz AG ist dies bezliglich im Produkt
und Lieferant frei.

Zahlungsbedingungen Zahlungsplan

Abschlagszahlungen

- Abschluss Werkvertrag 30 %
Arbeitsvorbereitung,
Werkplanung,
Materialeinkauf,

Beginn Produktion 30 %
Produktionsbeginn

Beginn Montage 35 %
Leistung Baustelle

Schlusszahlun

- Schlussrechnung 5%
Bauabschluss

Die Zahlungsfristen von Vorauszahlung / Abschlagszahlungen / Akonto-
zahlungen betragen 20 Tage, diejenige fir die Schlusszahlung 30 Tage.
Unberechtigte Abziige wie Skonto etc. werden nachbelastet.

Urheberrecht

Die vorliegende Offerte inkl. technische Begleitunterlagen wie Plane,
Skizzen etc. sind geistiges Eigentum der Firma az Holz AG und dirfen
ohne schriftliche Zustimmung weder kopiert, noch Dritten zuganglich
gemacht werden. Sollte jedoch zwecks Einholen von Konkurrenzofferten
die schriftliche Zustimmung erfolgen und sollte danach die az Holz AG
den Auftrag nicht erhalten, wird der az Holz AG die Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses / Baubeschreibung pauschal netto mit Fr. 2000.00
vergutet. Die az Holz AG ist berechtigt unter Namensnennung der Bau-
herrschaft und des Architekten das erstellte Objekt fiir seine Werbezwe-
cke und Publikationen zu verwenden.

Richt-Bauprogramm fiir den Holzsystembau

Werkvertrag Auftragsvergabe mit Werkvertrag

Woche 1-6 Abgabe der giltigen Werkplane im MST 1:50
- Vorbereitung, Bemusterungen

Massberechnungen / Massaufnahmen

Avor Holzbausystembau
Holzbaustatik

Prov. Werkplanung

Dev. Werkplanung

Materialbeschaffungen
Koordination Haustechnik H/L/S/E

Produktion

- Woche 6-10 Produktion im Werk der Firma az Holz AG
- Einlagen Haustechnik
- Einbau der Fenster im Werk der Firma az Holz AG.

Montage

- Woche 10-14 Aufrichten Holzsystembau
- Spenglerarbeiten / Blitzschutz / Solartechnik
- Dachdeckerarbeiten
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- Montage Haustechnik
- Unterlagsboden
- Fertigstellarbeiten

Das Richt- und Bauprogramm zeigt die Abwicklung des umschriebenen
Holzsystembau, sowie die entsprechenden zeitlichen Bedlrfnisse, welche
seitens Bauherrschaft oder dessen Vertreter (wie z.B. die Bauleitung) in
das Gesamtbau- Programm zu Ubertragen sind.

Termine

Terminprogramme missen mit der Firma az Holz AG abgesprochen und
koordiniert werden. Fir die Materialbestellung muss ab vollumfanglich
abgeschlossener Holzbauplanung eine Frist von 1 - 6 Wochen eingebun-
den werden. Verbindliche Fertigungs- und Montagetermine kénnen nur
unter folgenden Bedingungen garantiert werden: Zeitgerechte Vergabe
der Holzbauleistungen. Termingerechte Abgabe der verbindlichen Pla-
nungsunterlagen des Architekten mit Eintragungen von allen individuellen
Kundenwiinschen. Vollumfénglich abgeschlossene Holzbau- und Installa-
tionsplanung vor Fertigungsbeginn. Der gewiinschte Termin fir die
Montagearbeiten (Aufrichttermin) muss mindestens 14 Tage im Voraus
bekannt sein. Ansonsten kann die az Holz AG nicht garantieren, dass der
Termin eingehalten werden kann. Die Montagearbeiten (Aufrichten)
werden von der az Holz AG, aus Sicherheits- und Qualitatsgriinden, nur
an regenfreien Tagen ausgefiihrt. Bei der Bestimmung der Witterungsver-
héltnisse stiitzt sich die az Holz AG auf die lokale Wetterprognose.

Sicherheit

Damit die Sicherheit am Bau gewahrleistet werden kann, missen die
Baugerliste 2 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn der az Holz AG, SUVA-
konform fertig gestellt und zur Kontrolle bereit sein.

Bauleitung

Einsetzung und Vollmacht / Aufgaben (Erganzung und Prazisierung zu
SIA 118 Art. 33/34)

Grundsatz: Die Systembauweise in Holz definiert Bauabldufe neu.

Sie erfordert spezifische und technische Rahmenbedingungen und
erfordert systembedingte Hinweise und Bedingungen fir Fremdhandwer-
ker. Fur diese Leistungen ist in Erganzung zu SIA 118 Art. 33 und 34, die
Bauherrschaft oder deren Bauleitung verantwortlich. Dies gilt insbesonde-
re fur die Koordination und Planung zwischen Architekt, Bauingenieur
(Statik), Medienplaner (H/L/S/E) und Werkplaner des Holzsystembau.
Statik Massivbau zu Holzsystembau, Lasteneinleitung des Holzsystem-
baus in den Massivbau. Die az Holz AG stellt auf Anfrage einen Lasten-
plan zur Verfligung. Koordination und Ausfiihrung, insbesondere die
Schnittstellen zwischen Bauleitung Handwerkern und az Holz AG. Aufla-
gerfache / Schwellen (Untergrund) in Beton und Einstreuzementiibergang
nass in nass oder Zementlbergang als genaue Auflagerflache flr den
Holzsystembau bzw. fir die entsprechenden Verbindungen und Veranke-
rungen. Die Héhenquoten sind im Zuge der Planungskoordination (Bauin-
genieur) zu definieren. Die Toleranz betragt +/- 2mm. Die H6henquoten
bzw. die Massgenauikeit der Auflagerflachen / Schwellen sind unbedingt
einzuhalten. Ungenauigkeiten die Gber der Toleranz liegen, kdnnen nur
unter Kostenfolgen, zu Lasten der Bauherrschaft, innerhalb des Holzsys-
tembaus aufgenommen werden. Fir Auflagerflachen / Schwellen, die
nachtraglich untergossen bzw. unterschlagen werden, sind in der Planung
seitens Architekt 30 mm plus eine Toleranz von +/- 10 mm einzuplanen.
Ubergang Massivbau zu Holzsystembau. Die Fassadenverkleidung wie
Holzschalung, Platten und verputzte Platten muss mind. 30 cm Uber dem
fertigen Terrain liegen. Die Héhenquote der Decke Uber EG, oder Boden-
platte bei nicht unterkellerten Raumen, ist entsprechend zu planen. Die
Isolation (thermische / hydro) im massiven Sockelbereich und der Uber-
gang (Sockel / Massivbau zu Holzsystembau) Sockelabdichtung erfolgt
bauseits.

Allgemeine Verarbeitungsbedingungen fiir Gips- und OSB Platten

Das Verspachteln von Gips- bzw. OSB- Platten darf erst bei einer mittle-
ren relativen Luftfeuchte von 50% (entspricht einer resultierenden Platten-
feuchte von ca. 13% und nach Aufstellen der Wand- und Deckenelemente
erfolgen. Die Raumtemperatur muss min. + 5°C betragen. Fir die Fein-
spachtelarbeiten gelten die selben Verarbeitungsbedingungen. Nassputze
/ Estriche und Unterlagsboden missen vor dem Verspachteln der Gips-
bzw. OSB-Platten eingebracht werden und sollten trocken sein. Fir die
Ausflihrung, wie flr die Materialwahl von Spachtelmassen gelten die
anerkannten Verlege- und Verarbeiterrichtlinien des Herstellers der
Platten. Schnelles schockartiges Aufheizen ist zu vermeiden. Die Fugen-
ausbildung bei Gips-OSB-Platten werden von der Firma az Holz AG wie
folgt verarbeitet: Fugen innerhalb Systembauteilen werden nach System
der az Holz AG verleimt. Die Feinspachtelarbeiten der Platten, sowie das
Ausgleichen von Uberstédnden sind bauseits zu erbringen. Bei Weiterver-
arbeitung / Verputzarbeiten durch Fremdhandwerker missen systembe-
dingte Hinweise und Bedingungen berlcksichtigt werden, die Ubernahme

der Oberflachen erfolgt vor der Weiterverarbeitung. Vor weiteren Applika-
tionen ist die gesamte Flache, auf nachfolgende Anstriche und Beschich-
tungen abgestimmt, zu grundieren. In Nasszellen, insbesondere im
Dusch- und Badewannenbereich, sind die Wande und Bdden mit einer
zusatzlichen elastischen, wasserdichten Abdichtung zu versehen. Alle
Anschlisse und Fugen sind zusatzlich mit einen Fugenband auszubilden,
um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewéahrleisten.

WDVS das Wamedammverbundsystem

Werden die Aussenwéande mit Putz versehen, wird die dussere Beplan-
kung kompakt mit der Putztrdgerplatte versehen. Das Warmedammver-
bundsystem ist bauaufsichtlich zugelassen. Werden die Richtlinien des
WDVS eingehalten, erhalten Sie fur lhr Bauwerk eine System-Garantie.
Ein Anwender-Handbuch fiir den Putzaufbau sind bei der Firma az Holz
AG vorhanden wund werden auf Verlangen an Aussenputz-
Verarbeiterbetriebe abgegeben.

Holzoberflachen. Natur belassene Holzfassaden

Das Naturprodukt Holz ist sehr beliebt. Wir méchten lhnen dabei helfen
hochwertige und umweltfreundliche Produkte, die speziell auf die Anforde-
rungen der jeweiligen Einsatzbereiche abgestimmt sind, auszuwahlen.
Die az Holz AG verwendet fir natirlich belassene Fassaden Holzarten,
die von Natur aus wiederstandsféhig sind. Holzarten wie Larche, Dougla-
sie bieten eine hohe natlrliche Resistenz und sind somit ideal fir den
biologischen Holzbau geeignet. Unter den Einfluss des Wetters andern
alle unbehandelten Holzfassaden mit der Zeit ihr Aussehen. Je nach
Hoéhenlage, Klima und Ausrichtung der Fassade variiert die Farbe des
unbehandelten Holzes von hellen silbergrau Uiber verschiedene Brauntdne
bis hin zu schwarz. Die Farbveranderung entspricht einer Schicht Patina,
die absolut gesundes Holz Uberdeckt. Unbehandelte Holzfassaden
stabilisieren sich nach einigen Jahren. Eine Erstbehandlung mit WOOD-
CARE-Lasur farblos oder einem leichten Grauton, ergibt eine schéne,
stark verzdgerte und gleichméssige Holzalterung.

Farbige Harmonie. lhre persénliche Holz-Fassade.

Sie mdchten mit klaren oder naturnahen Farben die Struktur des Holzes
unterstreichen oder mit kraftigen Ténen Akzente setzen. Sie méchten lhre
Fassade wirksam gegen Witterungseinflisse schitzen. Wir haben den
passenden

Anstrich, der auf die besonderen Eigenschaften der verwendeten Nadel-
hélzer abgestimmt ist. Hydrophobe (wasserabstossende) und reaktive
Holzbehandlung mit ASS-Produkten kann die Lebensdauer einer Lasur /
Farbbehandlung deutlich erhéht werden. Die az Holz AG verwendet fir
die Behandlung von Fassadenhdlzer nur offenporige und wasserabstos-
sende ASS-Produkte wie PERL-COLOR-Lasur, AQUA-STOP und
WOODCARE.

Gutes Holz braucht gute Anwendung. Fir farbige Holz-Fassaden verwen-
det die az Holz AG hochwertig speziell entwickelte Fichten / Tannen-Holz
Produkte. Eine grosse Vielfalt geeigneter Holz-Profile steht lhnen zur
Auswahl. Mit der richtigen Befestigung der Holzverschalung setzt die az
Holz AG den letzten Akzent. Die Montage der Fassadenhdlzer erfolgt,
wenn moglich, unsichtbar mit speziellen V2A Schrauben. Farbige Ober-
flachen werden durch die Firma az Holz AG im Werk vorbehandelt. Nach
erfolgter Montage auf der Baustelle hat ein Endanstrich zu erfolgen. Ist
dieser nicht im Angebot der Firma az Holz AG enthalten, so ist er bauseits
durch den Maler sicherzustellen. Die zur Anwendung vorgesehenen
Anstrichstoffe sind durch den Auftraggeber auf die Anwendungstauglich-
keit zu prifen. Bei hellen Aussenanstrichen kdnnen Verfarbungen durch
Inhaltsstoffe im Holz entstehen. Diese berechtigen nicht zu Beanstandun-
gen und Garantieleistungen. Fir Verarbeitungen von Farben auf Holz-
oberflachen sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

Pflege- und Unterhalt von behandelten Holzoberflaichen

Die UV-Strahlung der Sonne zersetzt jegliche Oberflachen im Laufe der
Zeit. Naturbelassene und druckimpréagnierte Oberflachen vergrauen,
farbige Anstriche verblassen. Wollen Sie dies vermeiden, so ist ein
regelméssiger Nachanstrich notwendig. Holz ist ein Naturprodukt und
arbeitet gerade im Aussenbereich durch die Temperatur- und Feuchtig-
keitsschwankungen im laufe der Jahre erheblich. Dadurch kommt es bei
allen Holzarten zu Verzug und Rissigkeit, die unvermeidlich sind, aber
keinerlei statische Bedeutung haben. Diese natirliche Erscheinung kann
durch eine regelmassige Pflege des Holzes erheblich gemindert werden.
Wir empfehlen lhnen lhre Holzteile zu pflegen, bitte beachten Sie die
speziellen Pflegeanweisungen unseres Farbherstellers. Die Pflege- und
Behandlungshinweise in unseren technischen Merkbléttern sind zu
beachten. Soweit diese Merkblatter nicht vor oder bei VertragsabschluB
Ubergeben wurden, kénnen diese jederzeit bei uns angefordert werden.

Luftfeuchtigkeit im Holzhaus

Es ist darauf zu achten , dass wéhrend der Bau- und Heizperiode sténdig
fr ausreichende Luftfeuchtigkeit gesorgt ist. Wir liefern schon in einer
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sehr frihen Phase ein Endprodukt (z.B. 3-Schicht-Platten Untersicht im
Dach und Deckenbereich). Deshalb ist es wichtig, dass in der weiteren
Bauphase die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 -60% liegt. Dieser
Bereich darf nicht Gber- bzw. unterschritten werden. Eine durchschnittli-
che 20 - 22 ° C Raumtemperatur und 45 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit
sorgen flr optimales und gesundes Raumklima fir Mensch, Holz und
samtlicher Baumaterialien. Luftbefeuchtungsgerate kdnnen tber die Firma
az Holz AG bezogen werden.

Treppen

Die angebotenen Leistungen sind durch den Auftraggeber auf lhre Voll-
standigkeit zu prifen. Konstruktion, Materialwahl, Menge, Oberflache.

Holzqualitdt und Dimensionen

Holz ist ein Naturprodukt. Daher sind Farbténe und Maserung unter-
schiedlich. Oberflachenbehandlungen kénnen auf Massivholz lebhafte
Schattierungen hervorrufen. Abweichungen von vorgelegten Holzmustern
sind mdglich und zulassig. Anspriiche kénnen aus einer solchen Abwei-
chung nicht abgeleitet werden. Die Veranderung des Farbtones von
massiven Hélzer durch Lichteinwirkung wird als bekannt vorausgesetzt.
Bei langeren Bauteilen, sowie bei Ubergangen von Krimmlingen in
gerade Teile, sind Langsstésse oder Verzinkungen mdglich. Bogenférmi-
ge Bauteile bestehen aus mehrschichtig verleimten Massivholzlamellen,
welche in der Lange zusammengesetzt sein kdnnen. Fir alle vereinbarten
Holzdimensionen behalten wir uns Toleranzen von 5 % vor. Auf Grund
statischer Erfordernisse behalten wir uns auch weitergehende Abwei-
chungen an den Holzdimensionen vor.

Treppenausstattung

Die sichtbaren Beschlage sind korrosionsgeschitzt, was in der Regel eine
gelbliche oder zinkfarbene Chromatisierung bedeutet.

Einbau und Nacharbeiten

Der Auftraggeber hat die Voraussetzungen flir ungehinderte Anlieferungs-
und Einbauméglichkeit der Treppe zu schaffen. Kosten durch Wartezei-
ten, Unterbrechungen, nicht bis zum Einbauort reichende Zufahrtswege
und Parkplatze, Stemm- und Maurerarbeiten, Entfernen alter Anlagen und
grober Verunreinigungen oder vorheriges Ausrdumen der Baustelle
werden von uns gesondert berechnet. Kosten fiir dadurch entstehende
Nacharbeiten oder Beseitigung von Beschadigungen sind vom Auftragge-
ber zu tragen. Bei der Montage unserer Holztreppen missen teilweise
Lécher in die Wand und Befestigungsdiibel gesetzt werden. Auch bei sehr
vorsichtiger Montage ist es nicht zu vermeiden, dass an der Wand kleine
Flecken oder Beschadigungen enstehen. Die Treppenwande sind deshalb
nach der Treppenmontage zu streichen. Die Treppenwande, an denen die
Treppenmontage erfolgt missen frei von Leitungen sein.

In den Wanden entlang des Treppenlaufes diirfen bis 100 mm Tiefe keine
Installationen oder Armierungen enthalten sein. Bei Beginn der Treppe
(Antrittspfosten, Mittelsdule) sowie beim Austritt der Treppe (Austrittstufe,
Austrittspfosten, Treppenpodest) sind die Béden und Deckenkanten von
Installationen frei zu halten.

Fur Schaden, welche durch Montagebohrungen verursacht werden
(Elektroleitungen, Wasserleitungen, Bodenheizungen etc.) kdnnen wir
nicht haftbar gemacht werden. Wir sind zur Prifung des Untergrundes
oder Installationen nicht verpflichtet. Zeichnungen mit allen notwendigen
Anschluss- und Bohrpunkten stellen wir zur Verfligung. Nachputzarbeiten
an allen Befestigungspunkten sind bauseits auszuflihren. Das Verfugen
vonAussparungen oder Anschliissen ist Sache des Auftraggebers.

Schutzabdeckungen

Auf Wunsch werden Schutzabdeckungen geliefert. Es muss bauseits
darauf geachtet werden, dass diese ordnungsgemass befestigt bleiben.
Die Schutzabdeckungen sind spatestens 4 Wochen nach dem Treppen-
einbau bauseits vorsichtig zu entfernen. Durch Licht und Sonneneinstrah-
lung kdnnen zu nicht abgedeckten Holzteilen Farbunterschiede enstehen,
die sich erst im Laufe der Zeit ausgleichen.

Oberflachen

Alle Holzteile sind umweltfreundlich behandelt. Fiir Pflege der Oberflache
reicht in der Regel ein feuchter Putzlappen. Vorsicht, keine scheuerenden
Putzmittel. Behandlung gedlter Oberflachen: lhre Holzoberflache wurde
mit Naturholzdl behandelt, welche eine pflegeleichte, natlrliche Holzober-
flache gibt. Das Holz kann weiterhin atmen und mithelfen den Feuchte-
haushalt zu regulieren. Durch die antistatische Wirkung der gedlten
Holzoberflache wird die Staubentwicklung im Raum stark reduziert.
Reinigung: In den ersten 14 Tagen nach der Behandlung darf die Treppe
nur trocken gewischt werden, kein Wasser! Danach kdnnen Sie die
gedlten Holzteile feucht wischen oder mit Pflegeemulsion (siehe Pflegean-
leitung) behandeln. Achtung: Falsche Pflegemittel zerstéren die Oberfla-
che. Schmierseife ist nicht zu empfehlen, weil Sie zu alkalisch ist. Nat(rli-
che Holzoberflachen sind empfindlich gegen Weichmacher in Kunststof-
fen. Keine Kunststoffteile auf Fussboden und Treppenstufen stellen. Alle

diese Reinigungs- und Pflegemittel kdnnen Sie bei der Firma az Holz AG
beziehen.

Gewahrleistung und Mangelriigen

Pflege- und Behandlungshinweise in unseren technischen Merkblattern
sind zu beachten. Soweit diese Merkblatter nicht vor oder bei Vertrag-
sabschluB Gbergeben wurden, kdnnen diese jederzeit bei uns angefordert
werden. Herstellungs-, Einbau- und Materialfehler werden innerhalb einer
angemessenen Frist nach unserer Wahl ausschlieBlich durch Ersatz oder
Nachbesserung behoben, es sei denn, die Nachbesserung ist fehige-
schlagen. Ist die Nachbesserung auch nach einem zweiten Versuch nicht
erfolgreich oder sonst fur den Kunden unzumutbar, gewéhren wir eine
Preisminderung. Ein Wandlungs- oder Rucktrittsrecht entsteht nur dann,
wenn die Belassung des noch vorhandenen Mangels trotz Preisminde-
rung fir den Kunden unzumutbar ist. Darliber hinausgehende Gewahr-
leistungs- und Schadensanspriiche sowie Anspriiche wegen Mangelfol-
geschaden sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Vorsatz, grober
Fahrlassigkeit oder bei Fehlen ausdriicklich zugesicherter Eigenschaften.

Offensichtliche Méangel, wie etwa Oberflachen- und Lackbeschadigungen
oder Massunrichtigkeiten, sind innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung
oder Einbau und ggf. Entfernen der noch angebrachten Stufenschutzab-
deckungen zu rigen. Das Unterlassen der Rigen fihrt zum Wegfall der
entsprechenden Gewahrleistungs- und Schadensersatzanspriche.

Verlegung von Parkettboden auf Bodenheizung

Parkettbelage eigenen sich zur Verlegung auf Bodenheizungen. Den
verklebaren Belagen sollte dabei, wegen des besseren Wamedurchgan-
ges, der Vorzug gegeben werden. Auf jeden Fall sind die nachstehenden
Vorschriften und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die
maximale Oberflachentemperatur darf aus bauphysikalischen Griinden
26-27 °C nicht wesentlich Uberschreiten. (Randzonen 30 °C) Die Hei-
zungsrohre miissen mindestens mit 30 mm Unterlagsboden (berdeckt
sein. Vorheizen ist wie bei anderen Beldgen die wichtigste Vorbereitung.
Damit die bei beheizten Unterlagsbdéden niedrige Ausgleichsfeuchtigkeit
vor der Verlegung erreicht werden kann, ist ein Vorheizen nach folgender
Anleitung unerlasslich: Nachdem der Unterlagsboden seine Endfestigkeit
erreicht hat, ist die Heizung wéhrend mindestens 14 Tagen in Betrieb zu
nehmen. Dabei genlgt es, wenn mit ca. 2/3 der spateren maximalen
Vorlauftemperatur gefahren wird. In der Mitte der Vorheizperiode muss
die Leistung wahrend mindestens 2 Tagen auf Maximum gestellt werden.
1-2 Tage vor der Verlegung ist die Heizung abzuschalten, oder je nach
Aussentemperatur soweit zu reduzieren, dass die Oberflachentemperatur
des Unterlagsbodens 20 °C nicht Ubersteigt. Die Firma az Holz AG
verlangt vor den Verlegearbeiten von der Bauleitung ein Heizungsproto-
koll. Diese Massnahmen verhindern spatere Feuchtigkeitsschédden. Die
maximale Feuchtigkeit des verlegereifen Zementunterlagsboden von 1.5
% bei Fliessanhydrit-Unterlagsbodens von 0.3 % darf nicht Gberschritten
werden. Die Verklebung sollte mit einem qualitativ hochwertigen Polyu-
rethan-Kleber vorgenommen werden.

Vertragliche Bedingungen

Fur die Vertragsbestandteile gilt folgende Rangordnung, in Anlehnung an
Art.21 der SIA- Norm. 118

Rang 1

Text der vorgesehenen Vertragsurkunde, inkl. Vorbedingungen der az
Holz AG.

Rang 2

Durch das Objekt bedingte besondere Bestimmungen.

Rang 3

Bau- und Leistungsbeschrieb.

Rang 4

Nicht durch das Objekt bedingte, allgemeine Bestimmungen, wie: SIA -
Norm 118/265.

Die "Vorbedingungen Uber Holzbauangebote" von az Holz AG haben
auch dann Gultigkeit, wenn die Bauherrschaft oder der Architekt lhnen
widersprechende Bedingungen entgegenstellt.

Haftpflichtversicherung

Die Betriebshaftpflichtversicherung haben wir bei der AXA Winterthur
abgeschlossen.

Policen Nr. 14.228.949

Versicherungssumme: 10 Mio. Personen- und Sachschaden; Selbstbehalt
Fr. 1000.-
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Streitigkeiten und Gerichtsstand (Ergédnzung zu SIA 118, Art. 37)
Schritt 1

Die Bauleitung erstellt eine chronologische Ubersicht (Beweiskette) der
zum Streit flihrenden Ereignisse.

Schritt 2

Die Beteiligten (Bauherrschaft und / oder die Bauleitung sowie die az Holz
AG ) erstellen aufgrund der Beweiskette eine Standortbestimmung bzw.
eine Darstellung der Probleme / Lésungsmaéglichkeiten.

Schritt 3

Gemeinsamer Beizug eines unabhangigen fachlichen Experten wie z.B.
eines Bauherrenberater von der Kammer unabhangiger Bauherrenberater
KUB / VIT.

Schritt 4

Meldung an das ordentliche Gericht. Der Gerichtsstandort ist 4410 Liestal
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